

ORIGINALE



COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Città Metropolitana di Bologna

Area Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 73 del 13/10/2022

OGGETTO

REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DA CASTELLO D'ARGILE A MASCARINO (TERZO STRALCIO). CUP: F51B18000030001. DETERMINA A CONTRARRE E RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N.68/2022
--

Castello d'Argile, 13/10/2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Furci Maria

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

OGGETTO:
REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DA CASTELLO D'ARGILE A MASCARINO (TERZO STRALCIO). CUP: F51B18000030001. DETERMINA A CONTRARRE E RETTIFICA PARZIALE DELLA DETERMINAZIONE N.68/2022

LA RESPONSABILE DELL'AREA

Visto il Decreto Sindacale n. 33/2021 di attribuzione delle funzioni di Responsabile di cui all'art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e conferimento dell'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Lavori Pubblici alla sottoscritta;

Visti inoltre:

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 che disciplinano funzioni e responsabilità dei Dirigenti e il Conferimento di funzioni dirigenziali;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 48 del 27/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2022/2024 ai sensi dell'art. 170 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 27/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- la deliberazione Giunta comunale n. 117 in data 27/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) parte contabile - per il periodo 2022/2024;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità che disciplinano le procedure di assunzione degli impegni di spesa;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – applicazione “split payment”;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
- il vigente D. Lgs. n. 50/2016 e le Linee Guida ANAC;
- la vigente Legge n. 120/2020;
- il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per le parti ancora in vigore;
- il vigente D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34;
- il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti concernente il Capitolato Generale d'appalto e ss.mm. e ii.;
- la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione Delibera numero 830 del 21 dicembre 2021 “Delibera autofinanziamento ANAC per l'anno 2022” in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022;

Premesso che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 25/05/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato Italiano – Serie Generale n. 127 del 01/06/2016, è stato approvato il bando per la presentazione di progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei Comuni capoluogo di provincia, della Città di Aosta; le Città metropolitane potevano presentare proposte che comprendessero progetti specifici per i Comuni

del loro territorio, promuovendo progetti in coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale regionale e comunitaria e ne assicurassero l'integrazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio; i progetti dovevano avere ad oggetto la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane, dove per periferie si intendono le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi; per poter partecipare al bando ai fini dell'ottenimento del finanziamento occorreva predisporre ed approvare almeno di un progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte dell'Ente territorialmente competente;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 74/2016 è stato approvato, in sede tecnica, il progetto di fattibilità tecnica economica redatto dall'Ing. Mirco Fantoni, assunto agli atti con prot. Comune n. 6593/2016, relativo all'intervento di "Realizzazione del nuovo percorso ciclo – pedonale di collegamento tra il centro abitato di Castello d'Argile e la frazione di Mascarino – Venezzano;
- con determinazione n. 35/2020 dell'Area Gestione del Territorio è stato disposto di affidare il servizio di architettura ed ingegneria consistente nella "progettazione definitiva/esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione" dell'intervento sopra richiamato, ai sensi degli artt. 36 c. 2 lett. b), 95 c. 3 lett. b), 157 c. 2 del vigente D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 2 emanate dall'ANAC approvate con Deliberazione n. 1005 del 21 settembre 2016 e ss. mm. e ii., tramite procedura negoziata, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine della stipula del relativo contratto, al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- con determinazione n. 109 del 07/07/2020 dell'Area Gestione del Territorio si è preso atto dell'aggiudicazione definitiva e della sua intervenuta efficacia in riferimento ai servizi di architettura e ingegneria relativi alla "progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione" dell'intervento di "REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA GLI ABITATI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. CODICE CUP F51B18000030001.", al costituendo RTP STICCHI (P.I. 024417512209) (mandatario), CICLOSTILE (P.I. 03162981207) (mandante), GEOLOGO L. MONTI (P.I. 00273291203) (mandante), a seguito di determinazione URSI/36 del 28/04/2020 della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera;
- il Comune di Castello d'Argile in attesa del finanziamento ministeriale di cui sopra ha partecipato alla manifestazione di interesse per l'accesso ai contributi della Legge regionale n.5/2018 – mobilità sostenibile – interventi inerenti alla ciclabilità e con Delibera di Giunta Regionale n. 1839 del 28/10/2019, ed è risultato assegnatario del contributo pari ad € 100.000,00 per la "Realizzazione di un percorso ciclopedonale di collegamento tra l'abitato di Castello d'Argile e la frazione di Mascarino – Venezzano – Attuazione Primo Stralcio funzionale : Centro storico Argile – via Maddalena (zona impianti sportivi);
- con determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 33 del 10/03/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la "Realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra gli abitati del capoluogo e della frazione – primo stralcio funzionale", finanziato per € 100.000,00 da contributo L.R.5/2018 e per € 50.000,00 da fondi propri;
- in data 24/06/2021 sono stati avviati i lavori relativi al primo stralcio funzionale interessanti il tratto dal centro storico di Castello d'Argile alla via Maddalena (zona impianti sportivi);

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2022 è stata approvata la perizia di variante redatta dall'RTP Sticchi di miglioramento del tracciato del Primo stralcio sul lato opposto di via Resistenza;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 23/09/2021 si è provveduto ad approvare in linea tecnica il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA GLI ABITATI DEL CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE – SECONDO STRALCIO redatto dall'RTP Ing. Gianpiero Bruno Sticchi-Ciclostile-Monti, in attesa del reperimento delle risorse necessarie al finanziamento dell'opera;
- con Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno dell'08/11/2021 il Comune di Castello d'Argile è risultato assegnatario, per scorrimento graduatoria, del contributo di € 1.000.000,00 n. d'ordine 3985 – contributi ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio – anno 2021, Legge 145/2018 comma 139, finanziamento confluito nella linea progettuale "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2" nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il 16 novembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto interministeriale n. 395, firmato dal MIT, di concerto con il MEF e il MiBACT, relativo al "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" (PINQuA) con le finalità stabilite al comma 436, articolo 1, della Legge Finanziaria 2020 (L. 160/2019): "Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socioeconomico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City)";
- con Atto del Sindaco Metropolitano n. 270 del 23/12/2020, avente ad oggetto la Partecipazione della Città Metropolitana di Bologna alla predetta procedura è stato approvato il documento "Selezione di 3 proposte all'interno della Città Metropolitana di Bologna da presentare per il "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" - Indirizzi per la definizione dei criteri di selezione";
- in data 20/02/2021 (Prot. 0014842/2021) è stata trasmessa alla Città Metropolitana di Bologna la proposta progettuale dell'Unione Reno Galliera "L'Unione fa la Città" comprendente il Secondo Stralcio della Pista ciclabile Argile Mascarino;
- con atto del Sindaco metropolitano n. 63/2021 sono state approvate le tre proposte della Città Metropolitana di Bologna ed è stata autorizzata la presentazione dell'istanza per la partecipazione al Programma;
- con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare" (PINQuA) è stato approvato l'elenco delle proposte ammesse a finanziamento contenente le tre proposte avanzate dalla Città Metropolitana di Bologna, identificate con gli ID 263, 264 e 265, dando atto altresì che le proposte pervenute sono finanziabili ai sensi delle disposizioni emanate per l'attuazione del PNRR e con le relative risorse stanziare;
- in data 19/11/2021 (Prot. 0067271/2021) è stata confermata dall'Unione alla Città Metropolitana

la volontà di accedere al finanziamento e inviato il cronoprogramma aggiornato della proposta progettuale, nel rispetto dei termini recati dal PNRR;

- successivamente la Città Metropolitana di Bologna, d'accordo con le rispettive Unioni, ha provveduto pertanto ad accettare il suddetto finanziamento;
- con Decreto direttoriale n. 804 del 20 gennaio 2022 l'Amministrazione responsabile, sulla base delle dichiarazioni e dei documenti trasmessi dai Soggetti beneficiari PINQuA, ha definito l'elenco degli interventi definitivamente ammessi a finanziamento ed individuato l'acconto da erogare agli stessi dal quale risulta che la Città Metropolitana di Bologna è stata ammessa al finanziamento con identificativo proposta n. 264; con lo stesso Decreto direttoriale sono stati approvati gli schemi di Convenzione tra il Ministero e il soggetto beneficiario e tra quest'ultimo e i soggetti attuatori;
- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 44/2022 è stato approvato, fra l'altro, lo schema di convenzione/atto d'obbligo da sottoscrivere tra la Città Metropolitana di Bologna e i soggetti attuatori;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 29/04/2022 è stato approvato lo schema di atto d'obbligo da sottoscrivere da parte dei soggetti attuatori relativamente al "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) – PNRR – Missione M5C2 – Componente C2 – Investimento 2.3;
- in data 08/06/2022 prot. n. 5010 è stato avviato il "procedimento unico" ex art. 53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui sopra che consentirà di approvare la localizzazione dell'opera in variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Castello d'Agile, nonché l'acquisizione di tutte le intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, i pareri, nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari in base alla vigente normativa per l'approvazione del progetto e la conseguente realizzazione dell'opera, attraverso Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona come previsto dall'art. 14-bis della Legge 241/90 richiamato dall'art. 53 comma 3 della citata LR 24/2017, indirizzato ai soggetti sotto indicati:

Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile (ex STB)

Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po

Arpae - Sezione Provinciale Bologna Servizio Sistemi Ambientali

Arpae SAC Bologna

Consorzio della Bonifica Renana

Città Metropolitana di Bologna Area Pianificazione territoriale

ENEL ENERGIA S.P.A.

TERNA S.P.A./FI GRUPPO ENEL

HERA S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente

SNAM Rete Gas - Distretto Centro Orientale

TELECOM ITALIA S.P.A.

E-DISTRIBUZIONE S.p.a. - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Nord

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servi idrici e rifiuti

Ing. Gianpiero Sticchi - Ciclostile Architettura srl – Arch. Gaia Calamosca

unitamente alla lettera di convocazione della Conferenza di servizi in modalità semplificata e asincrona era stata trasmessa, agli Enti sopraindicati, la documentazione progettuale e il link con relativa data della convocazione della seduta di Conferenza in modalità sincrona e in via telematica ex art. 14-ter della Legge 241/90, è stato ottenuto il nulla-osta al progetto presentato;

- in data 07/06/2022 con Prot. n. 4925/2022 sono state inviate le comunicazioni individuali previste di avvio del procedimento ai fini dell'apposizione apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 11 del DPR 327/2001 e degli art. 9, 15, 16 e 16bis della LR Emilia-Romagna n. 37/2002, i proprietari interessati hanno dimostrato la volontà alla cessione volontaria dei terreni;

- in data 08/07/2022 si è tenuta la conferenza dei servizi in modalità telematica e sincrona alla quale ha partecipato solo la Città Metropolitana di Bologna, e successivamente si è provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta: relazione geologico sismica e dichiarazione in merito all'esclusione dall'obbligo di Valsat, in quanto intervento rientrante nell'ambito dell'art. 19 c.6 lettera b) L.R. 24/2017, con prot. n. 6380 del 25/07/2022, ed elaborati degli strumenti urbanistici comunali con individuazione dello stato di fatto e delle variazioni apportate con il progetto, prot. n. 6660 del 04/08/2022;

- con Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 25/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo della pista ciclabile di collegamento Argile-Mascarino custodito in atti Prot. n 7470 del 14/09/2021 (STRALCIO 2) e Prot. n. 4942 del 07/06/2022 (STRALCIO 3) presso il competente ufficio;

- in data 29/09/2022 con prot. n. 8310 e 8311 sono state trasmesse le controdeduzioni e chiarimenti in risposta a due osservazioni pervenute dai proprietari dei terreni interessati dal tracciato del percorso ciclo-pedonale;

Considerato il notevole aumento dei prezzi dell'ultimo anno, ai fini di un corretto avvio delle gare di appalto dei lavori, ad eccezione del primo stralcio già finanziato e realizzato (CUP: F51B18000030001, importo complessivo € 150.000), è stato richiesto, allo Studio RTP Sticchi-Ciclostile, di aggiornare il progetto dello stralcio 3 (CUP: F51B18000030001, importo complessivo € 1.000.000) e dello stralcio 2 (CUP: F51B22000900001, importo complessivo € 799.060) tenendo conto dei nuovi prezziari opere pubbliche;

Vista la documentazione pervenuta agli atti dall'RTP Sticchi-Ciclostile, prot. n. 7983/2022, ad oggetto: "Progetto Definitivo-esecutivo del collegamento ciclopedonale Castello d'Argile – Mascarino Venezzano – Stralcio 3 (da via Resistenza a via Ronchi)", di seguito elencata:

N. Prog.	Codifica elaborato					Primo titolo	Secondo titolo	Formato / Scala	Data
	PROGETTO	paragrafo	Tipo elab	progressivo	revisione				
	PE					PROGETTO ESECUTIVO			
		GEN				ELABORATI GENERALI			
001	PE	GEN	ELE	01	-0	Elenco elaborati		-	Settembre 2022
002	PE	GEN	QE	01	-0	Quadro Economico		-	Settembre 2022
003	PE	GEN	CRO	01	-0	Cronoprogramma		-	Settembre 2022
004	PE	GEN	MAN	01	-0	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	Opere stradali	-	Settembre 2022
005	PE	GEN	MAN	02	-0	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	Impianto illuminazione pubblica	-	Settembre 2022
006	PE	GEN	CON	01	-0	Schema di contratto		-	Settembre 2022
007	PE	GEN	CSA	01	-0	Capitolato speciale d'appalto	Parte Amministrativa	-	Settembre 2022
008	PE	GEN	CSA	02	-0	Capitolato speciale d'appalto	Parte Tecnica – Opere stradali	-	Settembre 2022
009	PE	GEN	CSA	03	-0	Capitolato speciale d'appalto	Parte Tecnica – Impianto illuminazione pubblica	-	Settembre 2022
		DES				ELABORATI DESCRITTIVI			
						RELAZIONI TECNICHE SPECIALISTICHE			
010	PE	DES	RG	01	-0	Relazione generale		-	Settembre 2022
011	PE	DES	RT	01	-0	Relazione tecnica e specialistica	Impianto illuminazione pubblica	-	Settembre 2022
012	PE	DES	RT	02	-0	Relazione di calcolo illuminotecnico		-	Settembre 2022
013	PE	DES	RT	03	-0	Definizione delle classi energetiche		-	Settembre 2022
014	PE	DES	RF	01	-0	Relazione fotografica		-	Settembre 2022
						COMPUTO METRICO ESTIMATIVO / EPU / ANALISI PREZZI			
015	PE	DES	CME	01	-0	Computo metrico estimativo	Opere stradali	-	Settembre 2022
016	PE	DES	CME	02	-0	Computo metrico estimativo	Impianto illuminazione pubblica	-	Settembre 2022
017	PE	DES	EPU	01	-0	Elenco prezzi	Opere stradali	-	Settembre 2022
018	PE	DES	EPU	02	-0	Elenco prezzi	Impianto illuminazione pubblica	-	Settembre 2022
019	PE	DES	AP	01	-0	Analisi prezzi	Opere stradali	-	Settembre 2022
020	PE	DES	AP	02	-0	Analisi prezzi	Impianto illuminazione pubblica	-	Settembre 2022
021	PE	DES	QM	01	-0	Quadro incidenza manodopera	Opere stradali	-	Settembre 2022
022	PE	DES	QM	02	-0	Quadro incidenza manodopera	Impianto illuminazione pubblica	-	Settembre 2022
		GRA				ELABORATI GRAFICI			
						STATO DI FATTO			
023	PE	GRA	SF	01	-0	Stato di fatto –	Planimetria generale	1:1000	Settembre 2022
024	PE	GRA	SF	02	-0	Stato di fatto – Dettaglio intersezione		1:200	Settembre 2022
						COROGRAFIA			
025	PE	GRA	CRGF	01	-0	Corografia		1:1000	Settembre 2022
						PROGETTO			
026	PE	GRA	P	01	-0	Progetto	Planimetria generale	1:1000	Settembre 2022
027	PE	GRA	P	02	-0	Progetto Tratto A-B	Planimetria illuminazione pubblica	1:250	Settembre 2022
028	PE	GRA	P	03	-0	Progetto dell'intersezione a rotatoria	Planimetria generale	1:200	Settembre 2022
029	PE	GRA	P	04	-0	Progetto dell'intersezione a rotatoria	Segnaletica	1:200	Settembre 2022
030	PE	GRA	P	05	-0	Progetto dell'intersezione a rotatoria	Planimetria interventi	1:200	Settembre 2022
031	PE	GRA	P	06	-0	Progetto dell'intersezione a rotatoria	Planimetria demolito/costruito	1:200	Settembre 2022
032	PE	GRA	P	07	-0	Progetto dell'intersezione a rotatoria	Reti interferenti	1:200	Settembre 2022
033	PE	GRA	P	08	-0	Progetto dell'intersezione a rotatoria	Rete raccolta acque meteoriche	1:200	Settembre 2022
034	PE	GRA	P	09	-0	Progetto dell'intersezione a rotatoria	Sezioni tipo e particolari costruttivi	1:20	Settembre 2022
035	PE	GRA	P	10	-0	Progetto dell'intersezione a rotatoria	Planimetria di tracciamento rotatoria e profili longitudinali	1:500 / 200 / 50	Settembre 2022
036	PE	GRA	P	11	-0	Progetto dell'intersezione a rotatoria	Sezioni correnti	1:200	Settembre 2022
037	PE	GRA	P	12	-0	Progetto dell'intersezione a rotatoria	Planimetria illuminazione pubblica	1:1000	Settembre 2022
038	PE	GRA	P	13	-0	Progetto – Tratto C-D-E	Planimetria con segnaletica	1:500	Settembre 2022
039	PE	GRA	P	14	-0	Progetto – Tratto F-G	Planimetria con segnaletica	1:500	Settembre 2022
040	PE	GRA	P	15	-0	Progetto	Sezioni tipo, approfondimenti e particolari costruttivi	1:200 / 50 / 20	Settembre 2022
041	PE	GRA	P	16	-0	Progetto – Interventi		1:1000	Settembre 2022
		PSC				PIANO SICUREZZA			
042	PE	PSC	REL	01	-0	Piano di sicurezza e di coordinamento	Relazione di piano	-	Settembre 2022
043	PE	PSC	ALL	01	-0	Piano di sicurezza e di coordinamento	Allegati	-	Settembre 2022
044	PE	PSC	FO	01	-0	Fascicolo dell'opera		-	Settembre 2022
045	PE	PSC	LC	01	-0	Layout di cantiere	Planimetria generale	1:500	Settembre 2022
046	PE	PSC	LC	02	-0	Layout di cantiere	Planimetria generale	1:500	Settembre 2022
047	PE	PSC	LC	03	-0	Layout di cantiere	intersezione a rotatoria	-	Settembre 2022
		PPE				PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO			
048	PE	PPE	REL	01	-0	Piano particolare di esproprio	Relazione catastale	-	Settembre 2022
049	PE	PPE	GRA	01	-0	Inquadramento catastale	Planimetria generale	1:1000	Settembre 2022
050	PE	PPE	GRA	02	-0	Inquadramento catastale	intersezione a rotatoria	1:200	Settembre 2022
		GEO				GEOLOGIA			
051	PE	GEO	REL	01	-0	Relazione geologica		-	Settembre 2022

Dalla quale si desume che a seguito della revisione prezzi è stato spostato il confine tra lo stralcio 3 e lo stralcio 2, da via Alpa a via Ronchi, è stata eliminata la predisposizione della pubblica illuminazione e sono state apportate alcune modifiche alle finiture del percorso ciclopedonale, preferendo la soletta in cls armato, con comportamento statico rigido, alla precedente soluzione con pista in asfalto e cordoli laterali, al fine di evitare cedimenti differenziati del terreno sottostante, con conseguente distacco dei cordoli dalla sede ciclopedonale;

Visto il quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO - CASTELLO D'ARGILE STRALCIO 3

A) SOMME PER LAVORI			
Importo dei lavori a base d'asta			
<i>Opere nuova realizzazione</i>			
A.1		€ 641'493.95	€ 641'493.95
Oneri per la sicurezza			
A.2	<i>Costi sicurezza</i>	€ 36'868.85	€ 36'868.85
TOTALE APPALTO LAVORI A1+A2			€ 678'362.80
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	I.V.A. 10% su A.1+A.2	€ 67'836.28	
B2	I.V.A. 22% su spese tecniche	€ 7'760.47	
B3	Incentivo funzioni tecniche art. 113 Dlgs 50/2016	€ 13'567.26	
B4	Spese tecniche DL e CSE	€ 33'918.14	
B5	Oneri previdenziali spese tecniche	€ 1'356.73	
B6	Risoluzioni interferenze (sottoservizi, reti e vincoli)	€ 70'000.00	
B7	Risoluzione interferenza linea aerea Telecom	€ 20'000.00	
B8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto (comprensive di IVA)	€ 3'000.00	
B9	Indennità acquisizione aree	€ 62'345.03	
B10	Spese per attività relative agli espropri (comprensive di IVA)	€ 15'781.68	
B11	Imprevisti (comprensivi di IVA)	€ 13'281.68	
B12	Tassa ANAC per gara	€ 375.00	
B13	Spese per Pubblicazioni	€ 1'000.00	
B14	Attività di supporto tecnico/assistenza al RUP	€ 5'000.00	
B15	Accantonamenti per accordi bonari	€ 6'414.94	
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE			€ 321'637.20
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 1'000'000.00

Richiamata altresì la delibera di Giunta n. 101 del 21/09/2022 ad oggetto APPROVAZIONE del progetto definitivo-esecutivo relativo all'intervento di "Realizzazione di un collegamento ciclopedonale Castello d'Argile - Mascarino Venezzano. Stralcio 3", redatto dall'RTP STICCHI - CICLOSTILE, pervenuto al prot. n. 7983/2022;

Dato atto che con Determinazione dell'Area Lavori Pubblici n. 68 del 30/09/2022 conclusiva del Procedimento Unico di cui all'art. 53 della LR 24/2017:

- si è conclusa con esito FAVOREVOLE la Conferenza dei servizi ex art. 14-quater della Legge 241/90, recependo le prescrizioni/indicazioni pervenute dagli Enti ed Amministrazioni coinvolte ai fini dell'assenso;
- si è approvata la localizzazione dell'opera "Realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra gli abitati del capoluogo e della frazione (terzo e secondo stralcio);
- si è approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dell'intervento sopra richiamato, costituito dagli elaborati, aggiornati sulla base delle indicazioni emerse dai lavori della Conferenza di Servizi e delle necessità sopravvenute, depositate agli atti;
- è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio necessario alla realizzazione dell'intervento nelle aree riportate negli elaborati "Piano Particellare d'Esproprio con valenza di elaborato art.10

LR 37/02” che contiene l’indicazione e l’individuazione delle aree interessate da vincolo espropriativo e i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;

- è stata dichiarata la pubblica utilità della citata opera;

- è stato disposto, considerato che il progetto dell’opera comporta localizzazione dell’opera con apposizione di vincolo preordinato all’esproprio, di trasmettere all’Organo Consigliare del Comune di Castello d’Argile la presente determinazione Conclusiva della Conferenza di Servizi per la ratifica nei 30 giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizi, pena decadenza;

- è stato disposto che, ai sensi dell’art. 53, comma 10 della L.R. 24/2017, copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza venisse pubblicata sul sito web dell’amministrazione procedente, ed inviata alla Regione Emilia-Romagna, mentre un avviso dell’avvenuta conclusione della conferenza di servizi sia pubblicato sul BURERT;

- è stato disposto che, sempre ai sensi del citato comma 10 dell’art. 53, la presente determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi produce gli effetti sopra indicati (ed elencati nel comma 2 dell’art. 53) dalla data di pubblicazione nel BURERT dell’avviso, a condizione che alla medesima data, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013 essa risulti integralmente pubblicata sul sito web dell’amministrazione procedente;

Dato atto che in data 30/09/2022 copia integrale della determinazione di conclusione della conferenza è stata pubblicata sul sito web dell’amministrazione procedente, ed inviata alla Regione Emilia-Romagna, mentre l’avviso dell’avvenuta conclusione della conferenza di servizi è stato pubblicato sul BURERT n.300 il 12/10/2022 periodico (parte seconda);

Visto l’art. 53 comma 5 della L.R. 24/2017 che cita:

“L’espressione della posizione definitiva degli enti titolari degli strumenti di pianificazione cui l’opera o l’intervento comporta variante è subordinata alla preventiva pronuncia degli organi consiliari, ovvero è soggetta, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro trenta giorni dall’assunzione della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 9”;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n.31 del 25/07/2022 con la quale:

- si approvava il progetto definitivo della pista ciclabile di collegamento Argile-Mascarino, Prot. n 7470 del 14/09/2021 (STRALCIO 2) e Prot. n. 4942 del 07/06/2022 (STRALCIO 3), in variante allo strumento urbanistico ai fini dell’assunzione della determinazione conclusiva della Conferenza di servizi avviata nell’ambito del procedimento unico di cui all’art. 53 della L.R. n. 24/2017;

- si dava atto che, ai sensi dell’art.53 co. 2 lett. a) della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, l’approvazione del progetto comporta la localizzazione dell’opera in variante alla strumentazione urbanistica e tiene luogo di tutte le autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi vigenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 14-quater, comma 1, L. n. 241/90 e s.m.i., comportando anche la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate ai sensi dell’art. 8 L.R. 37 del 2002;

Ritenuto pertanto di dover rettificare la determinazione n. 68/2022 eliminando il seguente periodo del dispositivo:

- trasmettere all’Organo Consigliare del Comune di Castello d’Argile la presente determinazione Conclusiva della Conferenza di Servizi per la ratifica nei 30 giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizi, pena decadenza;

in quanto il Consiglio comunale ha già espresso il parere nella seduta del 25/07/2022 n.31;

Ritenuto il suddetto progetto definitivo-esecutivo relativo, allo stralcio 3, del collegamento ciclopedonale Argile – Mascarino, rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale ed alla normativa vigente;

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo "Realizzazione del collegamento ciclopedonale Argile – Mascarino (terzo stralcio da via Resistenza a via Ronchi), assunto agli atti prot. n. 8800 del 12/10/2022;

Visto il quadro economico del progetto esecutivo, terzo stralcio, dal quale risulta l'importo dell'appalto a corpo, posto a base dell'affidamento, come segue:

a	Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso)	€641'493.95
b	Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 36'868.85
a+b	Importo Totale dell'appalto	€ 678'362.80

Dato atto che ai sensi degli artt. 61 e segg. del Regolamento generale (D.P.R. 207/10) e in conformità al Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, i lavori sono classificati nella categoria e classifica seguente:

Categoria	Descrizione della lavorazione	Classifica	Importo complessivo €
OG3	Opere stradali	III	€ 678'362.80

Atteso che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in riferimento alle procedure di gara che verrà condotta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno – Galliera per effetto dell'apposita convenzione sottoscritta con i Comuni che costituiscono la stessa Unione e tra i quali è presente il Comune di Castello d'Argile;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n.65/2013 con la quale si approvava la "Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza ed il conferimento all'Unione delle attività e funzioni di competenza";

Visto che l'art. 36 co. 2, lett. c) del vigente D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.L. semplificazioni (Legge 120/2020 come modificata dal D.L. 31/05/2021 n. 77), consente di assegnare i lavori di Importo da euro 150.000,00 ad euro 1.000.000, mediante ricorso alla procedure negoziata senza bando così come disciplinata ai sensi dell'art. 63 del sopramenzionato Codice dei Contratti con consultazione di almeno 5 operatori utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del citato D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto, in relazione a quanto disposto dall'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, di procedere all'aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo per le motivazioni sopra esposte;

Ritenuto di demandare alla Centrale Unica di committenza l'indizione della procedura di gara per l'affidamento in oggetto, mediante la procedura negoziata e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge 120/2022 e ss.mm. e ii. e di estendere l'invito ad almeno 25 operatori economici selezionate tramite l'Albo dell'Unione Reno Galliera ove esistenti, nella categoria prevalente e classifica di riferimento e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche

di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;

Considerato, in applicazione del DL 77/2021 afferenti le opere legate al PNRR, di escludere l'applicazione delle misure previste all'art.47, comma 4 del medesimo D.L.77/2021, riguardanti l'occupazione giovanile in quanto data la tipologia dell'affidamento, il loro inserimento sarebbe in contrasto con i principi di efficienza, economicità dei lavori da eseguire, vista l'urgenza di dover eseguire l'intervento in tempi rapidi;

Ritenuto che, ai sensi di quanto riportato all'art. 83 del vigente Codice dei Contratti, i soggetti partecipanti alla gara devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

- OG3 classe III

e pertanto essere in possesso dell'attestazione SOA per i lavori rientranti in detta categoria;

Considerato che:

- sussiste la legittimazione ad emanare il presente provvedimento;
- non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse;
- saranno assolti gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione delle informazioni contenute nel provvedimento ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 33/2013;
- sussiste propria competenza ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs n. 267/2000;

Richiamati:

- il disposto dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- il disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il procedimento di gara che si concluderà con l'aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, determinando quanto segue:

– il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di realizzare un percorso di collegamento ciclopedonale, finalizzato alle connessioni quotidiane, casa-lavoro, andando a collegare la frazione di Mascarino con il Capoluogo e quindi con tutti i servizi ivi presenti, nonché la fermata del trasporto pubblico (linea 97) che rappresenta il principale collegamento con Bologna;

– oggetto del contratto è realizzazione del terzo stralcio del percorso ciclopedonale Argile-Mascarino da via Resistenza a via Ronchi;

– forma del contratto è quella dell'atto pubblico;

– modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata e ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) della Legge 120/2022 e ss.mm. e ii. e di estendere l'invito ad almeno 25 operatori economici;

– clausole ritenute essenziali: sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e nello schema di contratto allegati al progetto esecutivo;

Constatato che sulle aree interessate al percorso ciclopedonale i proprietari dei terreni hanno dimostrato la volontà alla cessione, si provvederà alla sottoscrizione degli accordi con i privati, con successiva presa in carico delle aree, al fine di raggiungere la condizione di piena e totale accessibilità per la realizzazione del progetto;

Considerata l'opportunità di riservarsi la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini di rispettare i tempi dettati dal Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno dell'08/11/2021 (fondi confluiti nel PNRR);

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del vigente D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Arch. Maria Furci, Responsabile dell'Area Lavori Pubblici mentre il Responsabile del procedimento relativo alla gara d'appalto è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza;

Ritenuto necessario procedere al pagamento del contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione, da effettuarsi attraverso il rimborso alla CUC delle spese sostenute per il versamento all'Autorità (ANAC) del contributo di gara pari ad € 375,00;

Dato atto inoltre che non sussiste conflitto di interessi anche solo potenziale né gravi ragioni di convenienza che impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento in capo all'istruttore dell'atto né in capo al Responsabile di posizione organizzativa firmatario dell'atto medesimo;

Ravvisata la necessità di dare corso alla procedura sopra descritta;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa – narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati di:

- affidare i lavori di **“REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE DA CASTELLO D'ARGILE A MASCARINO VENEZZANO – TERZO STRALCIO (da via Resistenza a via Ronchi) CUP F51B18000030001**, mediante procedura negoziata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, ai sensi della Legge 120/2020 ed ai sensi del D.L. 31 maggio 2021 n.77, convertito in Legge 108/2021;

- prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.101 del 21/09/2022 ed in particolare dal capitolato speciale d'appalto e dallo schema di contratto che ne rappresentano elementi costitutivi;

- incaricare la Centrale Unica di Committenza, di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 65/2013, ad effettuare la procedura di gara sopra indicata;

- stabilire che la gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta;

- dare atto che il comune di Castello d'Argile si riserva la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32

comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di non perdere il finanziamento di cui al Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno dell'08/11/2021 (fondi confluiti nel PNRR);

- dare atto che ai sensi dell'art. 31 del vigente D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, mentre il Responsabile del Procedimento della gara d'appalto è il Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC);

- dare atto che per la procedura di gara sarà acquisito dalla CUC, mediante il portale SIMOG dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC il relativo codice CIG, collegandolo al CUP: F51B18000030001;

- dare atto che la C.U.C. provvederà con proprio successivo atto ad approvare la documentazione amministrativa di gara, previa acquisizione del CIG;

-dare atto che l'importo complessivo di € 1.000.000,00 relativo al terzo stralcio è previsto nel bilancio finanziario 2022/2024 al Titolo 2 Missione 10 Programma 5 Macroag. 2 cap. 119237 "REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE III STRALCIO PNRR", finanziato con Legge 145/2018 comma 139, confluito nella linea progettuale PNRR M2C4 Investimento 2.2;

- dare atto che la somma pari a € 375,00, quale rimborso per il pagamento del contributo di gara all'Autorità Nazionale Anticorruzione, trova copertura finanziaria al Titolo 2 Missione 10 Programma 5 Macroag. 2 del Capitolo 119237 "Realizzazione percorso ciclopedonale III stralcio (PNRR)" nel Bilancio Finanziario 2022/2024 – annualità 2022, anno nel quale l'obbligazione diviene esigibile;

- dare atto che il Comune di Castello d'Argile, si riserva la facoltà in qualsiasi momento, nel caso in cui venisse meno l'interesse pubblico, di revocare, sospendere, rinviare o annullare la procedura di gara e conseguentemente non pervenire all'aggiudicazione della stessa motivandone opportunamente con determinazione le ragioni;

- Rettificare la determinazione n. 68/2022 eliminando il seguente periodo del dispositivo:
" trasmettere all'Organo Consigliare del Comune di Castello d'Argile la presente determinazione Conclusiva della Conferenza di Servizi per la ratifica nei 30 giorni dalla conclusione della Conferenza di Servizi, pena decadenza" , in quanto, ai sensi dell'art. 53 comma 5 della L.R. 24/2017, l'Organo consiliare si è già espresso con Deliberazione n.31 del 25/07/2022;

- attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.241/1990 a degli articoli 6, comma 2 e comma 7 del DPR n.62/2013;

- dare atto che ai sensi del D.Lgs n.33/2013 la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".